
REFORMA DO CAMPO DE SOCIETY

REFERÊNCIA: CPOS 180

ITEM COD. SERVIÇOS UNID QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1 REFORMA DOS VESTIÁRIOS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 02.08.020 Placa de idenfificação da obra m³ 1,50 R$ 602,21 R$ 1.106,56 100,00

SUB TOTAL R$ 1.106,56 0,74

1.2 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO RETIRADA E LIMPEZA

1.2.1 03.04.02 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 2,30 R$ 8,36 R$ 23,55 4,39

1.2.2 04.08.020 Retirada de folha de esquadrias de madeira un 5,00 R$ 15,46 R$ 94,69 17,65

1.2.3 04.08.040 Retirada de guarnições ml 5,00 R$ 1,19 R$ 7,29 1,36

1.2.4 04.09.020 Retirada de esquadrias metálicas em geral m² 4,32 R$ 21,64 R$ 114,52 21,35

1.2.5 04.11.020 Retirada de aparelhos sanitários, incluindo acessórios un 6,00 R$ 30,50 R$ 224,18 310,34

1.2.6 01.23.070 Demarcação de área c/ disco de corte diamantado ml 15,60 R$ 3,78 R$ 72,24 13,47

SUB TOTAL R$ 536,47 0,36

1.3 REVESTIMENTO

1.3.1 17.02.020 Chapisco m² 6,90 R$ 5,05 R$ 42,69 8,74

1.3.2 17.02.022 Reboco m² 6,90 R$ 25,90 R$ 218,92 44,85

1.3.3 18.11.042 Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes internas, m² 2,30 R$ 77,17 R$ 217,43 44,54

1.3.4 18.07.310 Rejuntamento de azulejo 20 x 20 cm com argamassa industrializada para m² 2,30 R$ 3,24 R$ 9,13 1,87

SUB TOTAL R$ 488,16 0,33

1.4 COMPLEMENTOS

1.4.1 19.01.062
Peitoril e ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 

cm
m 9,60 R$ 71,35 R$ 839,08

100,00

SUB TOTAL R$ 839,08 0,56

1.5 ESQUADRIAS

1.5.1 23.20.340 Folha de porta lisa comum 90x210 un 3,00 R$ 215,84 R$ 793,21 14,22

1.5.2 28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 

1 folha
cj 3,00 R$ 220,60 R$ 810,71

14,54

1.5.3 23.20.120 Guarnições de madeira ml 51,00 R$ 4,27 R$ 266,77 4,78

1.5.4 25.01.110 Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto m² 3,60 R$ 840,50 R$ 3.706,61 66,46

SUB TOTAL R$ 5.577,29 3,72

1.6 PINTURA

1.6.1 33.10.01 Látex PVA antimofo em massa, inclusive preparo m² 178,25 R$ 18,77 R$ 4.098,55 89,86

1.6.2 33.12.011
Esmalte sintético a base de solvente s/ fundo preparador em superfícies 

de madeira
m² 12,00 R$ 31,45 R$ 462,32

10,14

SUB TOTAL R$ 4.560,86 3,04

1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ESGOTOS

1.7.1 00.00.00 Revisão da rede hidraulica vb 1,00 R$ 350,00 R$ 428,75 100,00

SUB TOTAL R$ 428,75 0,29

1.8 INSTALAÇÕES ELETRICAS 

1.8.1 68.01.600 Poste de concreto duplo 'T' - 7,5/200 Trifasico Padrão CPFL un 1,00 R$ 1.437,64 R$ 1.761,11 21,41

1.8.2 37.13.066 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A un 2,00 R$ 167,34 R$ 409,98 4,98

1.8.3 37.13.063 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 un 2,00 R$ 102,08 R$ 250,10 3,04

1.8.4 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente 10A a 30 A un 2,00 R$ 25,29 R$ 61,96 0,75

1.8.5 38.13.010 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade DN 30 mm c/ m 50,00 R$ 9,74 R$ 596,58 7,25

1.8.6 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade DN 40 mm c/ m 50,00 R$ 10,27 R$ 629,04 7,65

1.8.7 40.07.010 Caixa em PVC de  4" x 2" un 2,00 R$ 11,48 R$ 28,13 0,34

1.8.8 39.03.017 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 0,00 R$ 4,08 R$ 0,00 0,00

1.8.9 39.03.174 Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 60,00 R$ 5,63 R$ 413,81 5,03

1.8.10 39.03.182 Cabo de cobre de 10,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 30,00 R$ 11,26 R$ 413,81 5,03

1.8.11 39.04.050 Cabo de cobre de 16,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 150,00 R$ 13,65 R$ 2.508,19 30,50

1.8.12 39.02.060 Cabo de cobre de 25,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 0,00 R$ 20,87 R$ 0,00 0,00

1.8.13 40.04.450 Tomada universal 2P+T, 10 A - 125/250 V, com placa branco cj 4,00 R$ 20,88 R$ 102,31 1,24

1.8.14 40.05.020 Imterruptor 1 tecla simples c/ placa cj 6,00 R$ 19,49 R$ 143,25 1,74

1.8.15 40.05.040 Imterruptor 2 teclas simples c/ placa cj 3,00 R$ 27,72 R$ 101,87 1,24

1.8.16 40.05.060 Interruptor 3 teclas simples c/ placa cj 0,00 R$ 41,92 R$ 0,00 0,00

1.8.18 41.20.080 Plafon plastico e ou PVC com soquete E 27  p/ lampada compacta un 6,00 R$ 8,74 R$ 64,24 0,78

1.8.18 41.07.045 Lampada fluorescente compacta eletronica "3U" base E27 25 W  127V un 6,00 R$ 12,15 R$ 89,30 1,09

1.8.19 41.14.067 Luminaria triangular de sobrepor tipo arandela un 6,00 R$ 88,59 R$ 651,14 7,92

SUB TOTAL R$ 8.224,80 5,48

1.9 APARELHOS SANITÁRIOS

1.9.1 30.08.060
Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros p/ pessoas c/ mobilidade 

red.
un 1,00 R$ 698,86 R$ 856,10

24,65

1.9.2 44.01.050 Bacia sifonada de louça - 6 litros un 2,00 R$ 220,44 R$ 540,08 15,55

1.9.3 44.01.110 Lavatório de louça c/ coluna un 3,00 R$ 218,03 R$ 801,26 23,07

1.9.4 44.03.080 Porta-papel de louça de embutir un 2,00 R$ 46,07 R$ 112,87 3,25
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1.9.5 44.03.470 Tornaira metálica p/ lavatório un 3,00 R$ 80,03 R$ 294,11 8,47

1.9.6 44.03.210 Ducha cromada simples un 4,00 R$ 67,41 R$ 330,31 9,51

1.9.7 30.01.080

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 

alumínio de 1 1/2´, comprimento de 800 mm, acabamento com pintura 

epóxi

un 4,00 R$ 163,17 R$ 799,53
23,02

1.9.8 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un 3,00 R$ 10,59 R$ 38,92 1,12

1.9.9 44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ un 3,00 R$ 151,18 R$ 555,59 16,00

SUBTOTAL R$ 3.472,67 2,32

2 ALAMBRADOS

2.1 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 de altura m² 6,40 R$ 575,77 R$ 4.514,04 4,60

2.2 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,10 de altura m² 5,20 R$ 576,77 R$ 3.674,02 3,75

2.3 Comp. Cercamento com tela e tubos metálicos altura 5,00 m m² 863,40 R$ 85,00 R$ 89.901,53 91,65

SUB TOTAL R$ 98.089,59 65,39

3 MUROS E PORTÕES

3.1 INFRAESTRUTURA-FUNDAÇÕES

3.1.1 12.01.041 Broca de concreto armado diâmetro 25 cm - completa ml 24,00 R$ 57,11 R$ 1.679,03 40,04

3.1.2 06.01.020 Escavação manual das valas m³ 2,30 R$ 34,85 R$ 98,19 2,34

3.1.3 09.01.020 Forma de madeira comum para fundação m² 6,90 R$ 66,69 R$ 563,70 13,44

3.1.4 10.01.040 Armação CA 50A (viga baldrame) kg 86,90 R$ 11,13 R$ 1.184,82 28,26

3.1.5 11.01.130 Concreto usinado fck=25 Mpa (viga baldrame) m³ 1,20 R$ 336,54 R$ 494,71 11,80

3.1.6 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 1,20 R$ 117,58 R$ 172,84 4,12

SUB TOTAL R$ 4.193,29 2,80

3.2 SUPRAESTRUTURA

3.2.1 09.01.030 Forma de madeira comum para estrutura m² 4,60 R$ 156,11 R$ 879,68 34,60

3.2.2 10.01.040 Armação CA 50A (colunas) kg 86,30 R$ 11,13 R$ 1.176,64 46,28

3.2.3 11.01.130 Concreto usinado fck=25 Mpa (colunas) m³ 0,95 R$ 336,54 R$ 391,65 15,40

3.2.4 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto m³ 0,95 R$ 81,22 R$ 94,52 3,72

SUB TOTAL R$ 2.542,48 1,69

3.3 ALVENARIA 

3.3.1 14.04.200 Alvenaria em bloco cerâmico de vedação, uso revestido de 9 cm m² 62,04 R$ 47,47 R$ 3.607,67 100,00

SUB TOTAL R$ 3.607,67 2,41

3.4 REVESTIMENTO

3.4.1 17.02.020 Chapisco m² 124,08 R$ 5,05 R$ 767,59 16,32

3.4.2 17.02.022 Reboco m² 124,08 R$ 25,90 R$ 3.936,75 83,68

SUB TOTAL R$ 4.704,34 3,14

3.5 PINTURA

3.5.1 33.12.011
Esmalte sintético a base de solvente s/ fundo preparador em superfícies 

metálica
m² 15,40 R$ 31,45 R$ 593,30

17,22

3.5.2 33.10.010 Látex PVA antimofo em massa, inclusive preparo m² 124,08 R$ 18,77 R$ 2.853,00 82,78

SUB TOTAL R$ 3.446,31 2,30

3.6 PORTÃO

3.6.1 24.02.290 Porta/portão em chapa de ferro de correr ( 2,20 x 3,50 m ) m² 7,70 R$ 463,56 R$ 4.372,53 135,17

SUBTOTAL R$ 4.372,53 2,92

3.7 PASSEIO PÚBLICO

3.7.1 34.01.020 Limpeza e regularização do terreno m² 63,40 R$ 1,39 R$ 107,95 3,34

3.7.2 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 3,60 R$ 43,06 R$ 189,89 5,87

3.7.3 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 3,75 R$ 117,64 R$ 540,41 16,71

3.7.4 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck m³ 3,20 R$ 611,39 R$ 2.396,65 74,09

R$ 3.234,91 2,16

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 55.01.020 Limpeza geral da obra m² 50,00 R$ 9,38 R$ 574,25 100,00

SUBTOTAL R$ 574,25 0,38

R$ 150.000,00 100,00

Data Edilson José Bataier

Engº Civil - CREA 5060456620
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