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CONTRATO 

 
CONTRATO Nº. 28/2021 
 
CO 05/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 18/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2021 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS E A 
EMPRESA AGUIA LICITAÇÕES E NEGOCIOS LTDA 

 
 
                                             O MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS, inscrita no CNPJ sob nº 44.518.504/0001-73, isenta 
Inscrição Estadual, com sede neste município de Lucianópolis, sito a Rua Maurílio Roque Toassa 510, CEP: 17.475-005 
neste ato, representada, pelo seu Prefeito Municipal, HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO, Portador do RG. Nº. 
29.056.106-1 SSP/SP, CPF n° 292.787.508-16 – 85, de ora em diante designado CONTRATANTE, e de outro, a 
empresa, AGUIA LICITAÇÕES E NEGOCIOS LTDA, CNPJ: 36.445.557/0001-83, com sede na cidade de 
Catanduva/SP, Rua Parque das Américas n°164 Sala 06, CEP: 15.800-032, Centro, Estado de São Paulo, doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, representada por MARINA FERNANDES ELISIÁRIO, RG nº 568.773.871, 
CPF nº 461.482.458/76  firmam o presente contrato, tudo na forma do convite nº 05/2021, pelas cláusulas e condições 
seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 
 
1 - Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução das obras de construção da 
Farmácia Municipal, com fornecimento de material, mão de obra e maquinários, conforme especificação constante do 
projeto básico, que faz parte integrante do presente convite.  
   
1.2 - Considera-se parte integrante do presente instrumento, como se nele estivessem transcritos, exceto no que de 
forma diferente ficar aqui estabelecido, para todos os efeitos de direito os elementos constantes do Convite N.º 05/2021. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 
2.1 - A medição será mensal, realizada mediante a solicitação por escrito da Contratada. 
2.1.1 - Se os serviços apresentarem defeitos, vícios de execução ou elaboração, será lavrado laudo  de vistoria que 
relacionará as falhas encontradas dando-se ciência oficial do mesmo à CONTRATADA, para que proceda às correções 
apontadas, passando o período de observação a fluir novamente, até nova comunicação. 
 
2.2 - Sendo necessários equipamentos e condições mecânicas para a realização das medições, serão, 
obrigatoriamente, fornecidos pela CONTRATADA.  
 
2.3 - Caberá à CONTRATADA comunicar sobre a conclusão dos serviços. O prazo para recebimento provisório, que se 
fará mediante termo circunstanciado e firmado pelas partes, será de até 15 (quinze) dias corridos, após comunicação 
por escrito da contratada.  
2.4 - O recebimento definitivo da obra será efetuado em 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento provisório. 
 
2.5 - Recebido definitivamente os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, solidez, correção e 
segurança dos trabalhos executados subsiste na forma da lei;  

 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE ENTREGA 
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3.1 - O prazo de vigência deste contrato terá início na data da sua assinatura e encerrará na data do aceite definitivo.  
 
3.2 - O prazo de execução da obra é de 06 (SEIS) meses, contados a partir da data da entrega, à CONTRATADA, da 
“ORDEM DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS”. 
 
3.3 - Excepcionalmente, desde que de interesse da CONTRATANTE, devidamente justificado no respectivo processo, o 
prazo de execução da obra poderá sofrer prorrogações. 
 

CLÁUSULA QUARTA - VALOR, PAGAMENTO E RECURSOS 
 
4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 145.748,47 (CENTO E QUARENTA E CINCO MIL SETECENTOS E 
QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), vedado o reajuste.  
4.2 - Os pagamentos serão efetuados à vista de nota (s) fiscal (is)/fatura(s)  apresentadas e após a emissão do 
Atestado de Liberação por parte da Engenharia da PREFEITURA, mediante a efetiva regularidade dos serviços 
indicados na medição pleiteada. 
 
4.2.1 - Por força do contido no artigo 31 e §§ da Lei 9711, c/c com o artigo 219, § 3º do Decreto 3.048/99, será retido 
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços ali enumerados, para 
recolhimento, no prazo regulamentar, em nome da empresa contratada, conforme instruções expedidas pelo INSS. 
 
4.2.2 - Em obediência aos artigos 3º, inciso III e 22, inciso I, da Lei Municipal nº 1.268 de 19 de dezembro de 2.003, 
será cobrado o ISSQN; aplicando-se a alíquota de 2% (dois por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura, de 
prestação dos serviços, que será retido por ocasião do pagamento a ser efetuado a Contratada. 
 
4.3 - A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente no CONTRATANTE. 
 
4.4 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo 
iniciada nova contagem somente após a regularização. 
 
4.5 - A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na seguinte conformidade: 020601 - 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA- 4.4.90.51.00- OBRAS E 
INSTALAÇOES.  
 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
5.1 - Os serviços serão executados em regime de empreitada por preço global, fornecendo a CONTRATADA, materiais, 
mão de obra, maquinário, equipamentos e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento dos mesmos, em 
volume, qualidade e quantidades compatíveis, para a conclusão, dentro do prazo estabelecido. 
5.2 - Os serviços deverão ser desenvolvidos dentro das normas da ABNT, em vigor, incluindo as suas emendas e 
revisões. 
 
5.3 - Verificada a realização de serviços irregulares, os Serviços de Engenharia da CONTRATANTE oficiará a 
CONTRATADA sobre o fato, dispondo esta do prazo de 2 (dois) dias corridos, contados do recebimento do ofício, para 
refazer tais serviços, os quais não serão pagos enquanto não estiverem perfeitamente regularizados. 
 
5.4 - A CONTRATADA, responsabilizar-se-ão pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros 
resultantes da execução do contrato. 
 
5.5 - A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere à 
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. 
  
5.6 - A CONTRATADA obrigar-se-á a fornecer à CONTRATANTE os dados técnicos que este achar de seu interesse e 
todos os elementos e informações necessárias, quando solicitado.   
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5.7 - A CONTRATADA obrigar-se-á a adotar todas as medidas, precauções e cuidados, visando a impedir a ocorrência 
de danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, ficando sempre responsável pelas conseqüências 
originadas de acidentes. 
 
5.8 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de culpa ou dolo, na execução do contrato. 
 
5.9 - São de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda das obras, serviços, materiais e equipamentos 
utilizados até o final e definitivo recebimento do objeto pela CONTRATANTE. 
 
5.10 - A contratada obrigar-se-á a retirar todo entulho proveniente das obras e dos serviços executados, bem como, 
após o término dos trabalhos, a efetuar a limpeza geral e completa em todas as áreas  atingidas pelos mesmos.  
 
5.11 - A CONTRATADA arcará com as despesas relativas a transporte, seguro de transporte, instalação, ensaios, 
consertos, testes, análises de materiais e equipamentos, etc. 
 
5.12 - Confeccionar e instalar placa de obra conforme modelo, a ser fornecido pela Contratante, ocorrendo às despesas 
por conta da Contratada. 
 
5.13 - Obriga-se a CONTRATADA a aceitar, nas mesmas  condições contratuais, acréscimos e  supressões em até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor  do  Contrato. 
5.13.1 - Exclui-se das disposições deste item à hipótese da realização de acréscimos destinados a sanar erros ou 
omissões originários da proposta apresentada pela CONTRATADA na licitação que deu origem a este Contrato.  
 
5.14 - A CONTRATADA manterá a testa dos serviços como engenheiro civil preposto e responsável pelos serviços, 
que a representará e acompanhará toda a execução do contrato, prestando, ainda, a assistência técnica necessária. 
 
5.15 - A CONTRATADA deverá acompanhar e prestar assistência à obra, onde necessária, nas providências que 
correrem por conta desta; 
 
5.16 - A CONTRATADA deverá fornecer toda a supervisão e administração necessária à execução da obra. 
 
5.17  - A CONTRATADA deverá preparar, encaminhar e acompanhar todos os documentos e desenhos necessários à 
aprovação do departamento governamental, quando necessário.  
 
5.18 - A CONTRATADA obriga-se a: 
5.18.1 – apresentar a inscrição no Cadastro Nacional de Obras – CNO, até a primeira medição; 
5.18.2 - efetuar o recolhimento da ART de execução - Anotação de Responsabilidade Técnica; 

 
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
6.1 - Não obstante, a CONTRATADA, seja a única e exclusiva responsável, pela execução de todos os serviços objeto 
do presente Contrato; a CONTRATANTE, através de seus Serviços de Engenharia ou prepostos formalmente 
designados, se reserva o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização dos serviços.  
 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO E SANÇÕES 
 
7.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE quando: 
7.1.1 - atraso injustificado no início dos serviços;  
7.1.2 - a lentidão constante no cumprimento do atendimento dos serviços, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
falta de interesse da CONTRATADA; 
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7.1.3 - Se ocorrerem reiteradas violações das obrigações assumidas pela CONTRATADA;  
7.2 - No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos da CONTRATANTE em 
aplicar as sanções previstas neste ato convocatório e na legislação que rege esta licitação.  
 
7.3 - Aplica-se à presente licitação e decorrente instrumento de contrato as sanções estipuladas no Decreto n.º 1.330 
de 21 de novembro de 2.000  
 
7.4 - A aplicação de quaisquer sanções referidas no item 7.3, não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA 
pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência. 
 
7.5 - Os valores das penalidades serão descontados de eventuais créditos existentes e/ou, se for o caso, poderá ser 
cobrado judicialmente. 
 
7.6 - A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, 
bem como das despesas advindas da nova contratação, ou outras quaisquer decorrentes das faltas cometidas pela 
CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA OITAVA - FORO 
  

Fica eleito o Foro da Comarca de Duartina, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida por comum acordo entre as 
partes. 
 
  E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito. 
 

Lucianópolis, 17 de março de 2021. 
 
 

 
 
 
 
 

 
HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO                                      MARINA FERNANDES ELISIARIO 

PREFEITO MUNICIPAL                                                               SÓCIA  ADMINISTRADORA 
CONTRATANTE                                                                                CONTRATADA 

 
Testemunhas: 

 
 
 
 

Nome: Sidineis Ribeiro da Silva                                                      Nome: Pedro Henrique Marana Bim 
RG:  25.972.209-1                                                                                        RG:42.442.426-5 
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
(CONTRATOS)  

 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS 
CNPJ Nº: 44.518.504/0001-73 
 
CONTRATADO: AGUIA LICITAÇÕES E NEGOCIOS LTDA  
CNPJ Nº: 36.445.557/0001-83 

 
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): CO 05/2021   CONTRATO 28/2021 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de construção da Farmácia Municipal, com 
fornecimento de material, mão de obra e maquinários, conforme especificação constante do projeto básico, que faz 
parte integrante do presente convite. 
. 
 ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*) 
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 
1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão 
sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo 
sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos 
e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido 
na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 
Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro 
Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme 
“Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber. 
 

Lucianópolis, 17 de março de 2021. 
 
 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
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CPF: 292.787.508-16  
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA  DISPENSA /INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO: 
Nome: HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: 292.787.508-16  
 
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome: HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: 292.787.508-16  
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
 
Pela contratada: 
Nome: MARINA FERNANDES ELISIARIO 
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL 
CPF: 461.482.458-76 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome: HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL 
CPF: 292.787.508-16  
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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ANEXO LC-02 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP  
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LUCIANOPOLIS 
CNPJ Nº: 44.518.504/0001-73 
 
CONTRATADO: AGUIA LICITAÇÕES E NEGOCIOS LTDA  
CNPJ: 36.445.557/0001-83 

 
CONTRATO N° (DE ORIGEM): CO 05/2021    CONTRATO  28/2021 
 
 DATA DA ASSINATURA:  17/03/2021 
 
 VIGÊNCIA: 6  MESES A PARTIR DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras de construção da Farmácia Municipal, com 
fornecimento de material, mão de obra e maquinários, conforme especificação constante do projeto básico, que faz 
parte integrante do presente convite. 
 
VALOR (R$): 145.748,47 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS  SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAISE 
QUARENTA E SETE CENTAVOS) 
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que os demais 
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo 
arquivado na origem à disposição do tribunal de contas do estado de São Paulo, e serão remetidos quando 
requisitados. 
 
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:  
 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que os demais 
documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no 
respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do tribunal de contas do estado de São Paulo, e 
serão remetidos quando requisitados: 
  
A) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;  
 
B) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;  
 
C) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços 
a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;  
 
D) comprovação no plano plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;  
 
E) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.  
 

Lucianópolis, 17 de março de 2021. 
 
 
 

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO 
PREFEITO MUNICIPAL 


